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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Systemu Kontroli Dostepu - Lublin, ul. Szkolna

1.1 Okablowanie systemu
1

d.1.
1

KNNR 5
1209-0702

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

35*2 otw. 70.000
RAZEM 70.000

2
d.1.

1

KNNR 5
1207-05

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m

2*78 m 156.000
RAZEM 156.000

3
d.1.

1

KNNR 5
0102-05

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych
bruzdach w podłożu innym niż beton

m

195 m 195.000
RAZEM 195.000

4
d.1.

1

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

2*78 m 156.000
RAZEM 156.000

5
d.1.

1

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

2*78 m 156.000
RAZEM 156.000

6
d.1.

1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

2*78*0.1 m2 15.600
RAZEM 15.600

7
d.1.

1

KNNR 5
1209-0502

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

48*2 otw. 96.000
RAZEM 96.000

8
d.1.

1

KNNR 5
0110-05

Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przy-
kręcane do betonu ( w pom. technicznych)

m

32 m 32.000
RAZEM 32.000

9
d.1.

1

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach
i kanałach elektroinstalacyjnych

m

2120 m 2120.000
RAZEM 2120.000

10
d.1.

1

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach
i kanałach elektroinstalacyjnych

m

68 m 68.000
RAZEM 68.000

11
d.1.

1

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach
i kanałach elektroinstalacyjnych

m

539 m 539.000
RAZEM 539.000

1.2 Montaż kontrolerów
1.2.

1
Kontroler KD1

12
d.1.
2.1

KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod
kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocują-
cych

aparat

2 aparat 2.000
RAZEM 2.000

13
d.1.
2.1

KNR AL-01
0302-05

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 16
wejść kontrolowanych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

14
d.1.
2.1

KNR AL-01
0302-05
analogia

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - Ekspander wej/wyj szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.1.
2.1

KNR AL-01
0114-02

Montaż obudowy o wielkości do 3 HE szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

16
d.1.
2.1

KNR AL-01
0112-04

Montaż zasilacza do 12 V DC/40 W szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

17
d.1.
2.1

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

18
d.1.
2.1

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

19
d.1.
2.1

KNNR 5
1203-08

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

1 szt.żył 1.000
RAZEM 1.000

20
d.1.
2.1

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

21
d.1.
2.1

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
2

Kontroler KD2

22
d.1.
2.2

KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod
kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocują-
cych

aparat

2 aparat 2.000
RAZEM 2.000

23
d.1.
2.2

KNR AL-01
0302-05

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 16
wejść kontrolowanych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

24
d.1.
2.2

KNR AL-01
0302-05
analogia

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - Ekspander wej/wyj szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

25
d.1.
2.2

KNR AL-01
0114-02

Montaż obudowy o wielkości do 3 HE szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

26
d.1.
2.2

KNR AL-01
0112-04

Montaż zasilacza do 12 V DC/40 W szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

27
d.1.
2.2

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.1.
2.2

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

29
d.1.
2.2

KNNR 5
1203-08

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył
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1 szt.żył 1.000

RAZEM 1.000
30

d.1.
2.2

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

31
d.1.
2.2

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
3

Kontroletr KD3

32
d.1.
2.3

KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod
kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocują-
cych

aparat

2 aparat 2.000
RAZEM 2.000

33
d.1.
2.3

KNR AL-01
0302-04

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 8 wejść
kontrolowanych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

34
d.1.
2.3

KNR AL-01
0302-05
analogia

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - Ekspander wej/wyj szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

35
d.1.
2.3

KNR AL-01
0112-04

Montaż zasilacza do 12 V DC/40 W szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

36
d.1.
2.3

KNR AL-01
0303-04

Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu -
akumulator o poj. do 20 Ah podtrzymujący dane w sterowniku

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

37
d.1.
2.3

KNNR 5
1203-08

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

1 szt.żył 1.000
RAZEM 1.000

38
d.1.
2.3

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

39
d.1.
2.3

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
4

Kontroler KD4

40
d.1.
2.4

KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod
kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocują-
cych

aparat

2 aparat 2.000
RAZEM 2.000

41
d.1.
2.4

KNR AL-01
0302-04

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 8 wejść
kontrolowanych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

42
d.1.
2.4

KNR AL-01
0302-05
analogia

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - Ekspander wej/wyj szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

43
d.1.
2.4

KNR AL-01
0114-02

Montaż obudowy o wielkości do 3 HE szt.

1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000

44
d.1.
2.4

KNR AL-01
0112-04

Montaż zasilacza do 12 V DC/40 W szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

45
d.1.
2.4

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

46
d.1.
2.4

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

47
d.1.
2.4

KNNR 5
1203-08

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

1 szt.żył 1.000
RAZEM 1.000

48
d.1.
2.4

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

49
d.1.
2.4

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
5

Kontroler KD5

50
d.1.
2.5

KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod
kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocują-
cych

aparat

1 aparat 1.000
RAZEM 1.000

51
d.1.
2.5

KNR AL-01
0302-05

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 16
wejść kontrolowanych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

52
d.1.
2.5

KNR AL-01
0302-05
analogia

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - Ekspander wej/wyj szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

53
d.1.
2.5

KNR AL-01
0114-02

Montaż obudowy o wielkości do 3 HE szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

54
d.1.
2.5

KNR AL-01
0112-04

Montaż zasilacza do 12 V DC/40 W szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

55
d.1.
2.5

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

56
d.1.
2.5

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

57
d.1.
2.5

KNNR 5
1203-08

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

1 szt.żył 1.000
RAZEM 1.000
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58

d.1.
2.5

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

59
d.1.
2.5

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

1.3 Elementy wykonawcze
60

d.1.
3

KNR AL-01
0301-02

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod szt.

80 szt. 80.000
RAZEM 80.000

61
d.1.

3

KNR AL-01
0301-03

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod z
wbudowaną klawiaturą

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

62
d.1.

3

KNR AL-01
0203-02

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa wpuszczana szt.

78 szt. 78.000
RAZEM 78.000

63
d.1.

3

KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagne-
tyczna

szt

16 szt 16.000
RAZEM 16.000

64
d.1.

3

KNR AL-01
0304-06

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - klamko-gałka szt

59 szt 59.000
RAZEM 59.000

65
d.1.

3

KNR AL-01
0304-01

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wyko-
naniu standard

szt

61 szt 61.000
RAZEM 61.000

66
d.1.

3

KNR AL-01
0304-01

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wyko-
naniu rewersyjnym

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

67
d.1.

3

KNR AL-01
0305-10

Dodatek za utrudnienia przy montażu elektromechanicznego elementu bloku-
jącego we wrotach lub bramach metalowych

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

68
d.1.

3

KNNR 5
0306-04

Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

69
d.1.

3

KNNR 5
0306-05

Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

1.4 Administracja systemem
70

d.1.
4

KNR AL-01
0301-01
analogia

Dostawa i programowanie kart/ breloków zbliżeniowych szt.

200 szt. 200.000
RAZEM 200.000

71
d.1.

4

KNR AL-01
0701-01

Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

72
d.1.

4

KNR AL-01
0702-04

Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego systemami alarmowymi o po-
jemności od 15 do 20 MB

szt.

- 6 -
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1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
73

d.1.
4

KNR AL-01
0301-02
analogia

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - programator kart szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

74
d.1.

4

KNR AT-15
0109-14

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

1.5 Uchuchomienie systemu
75

d.1.
5

KNR AL-01
0306-03

Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 8 sterowników (kontrolerów) magis-
trali

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

76
d.1.

5

KNR AL-01
0306-04

Uruchomienie systemu kontroli dostępu - za każdy dodatkowy sterownik
(kontroler) magistrali powyżej 8

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

77
d.1.

5

KNR AL-01
0307-02

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe sterownika
(kontrolera) magistrali

szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000

78
d.1.

5

KNR AL-01
0307-03

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe czytnika identyfi-
kującego

szt

84 szt 84.000
RAZEM 84.000

79
d.1.

5

KNR AL-01
0307-04

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromecha-
nicznych elementów blokujących

szt

78 szt 78.000
RAZEM 78.000

2 Systemu Kontroli Dostepu - Lublin, ul. Koryzonowej
2.1 Okablowanie systemu
80

d.2.
1

KNNR 5
1209-0702

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

2 otw. 2.000
RAZEM 2.000

81
d.2.

1

KNNR 5
1207-05

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

82
d.2.

1

KNNR 5
0102-05

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych
bruzdach w podłożu innym niż beton

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

83
d.2.

1

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

84
d.2.

1

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

85
d.2.

1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

2*0.1 m2 0.200
RAZEM 0.200

86
d.2.

1

KNNR 5
1209-0502

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
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87

d.2.
1

KNNR 5
0110-05

Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przy-
kręcane do betonu ( w pom. technicznych)

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

88
d.2.

1

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach
i kanałach elektroinstalacyjnych

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

89
d.2.

1

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach
i kanałach elektroinstalacyjnych

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

90
d.2.

1

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach
i kanałach elektroinstalacyjnych

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

2.2 Montaż kontrolerów
91

d.2.
2

KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod
kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocują-
cych

aparat

2 aparat 2.000
RAZEM 2.000

92
d.2.

2

KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejś-
cia kontrolowanego

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

93
d.2.

2

KNR AL-01
0112-04

Montaż zasilacza do 12 V DC/40 W szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

94
d.2.

2

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

95
d.2.

2

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

96
d.2.

2

KNNR 5
1203-08

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

1 szt.żył 1.000
RAZEM 1.000

97
d.2.

2

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

98
d.2.

2

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

2.3 Elementy wykonawcze
99

d.2.
3

KNR AL-01
0301-02

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

100
d.2.

3

KNR AL-01
0203-02

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

101
d.2.

3

KNR AL-01
0304-06

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - gałko-gałka szt
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1 szt 1.000

RAZEM 1.000
102
d.2.

3

KNR AL-01
0304-01

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wyko-
naniu rewersyjnym

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

103
d.2.

3

KNR AL-01
0305-10

Dodatek za utrudnienia przy montażu elektromechanicznego elementu bloku-
jącego we wrotach lub bramach metalowych

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2.4 Administracja systemem
104
d.2.

4

KNR AT-15
0109-14

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.5 Uchuchomienie systemu
105
d.2.

5

KNR AL-01
0306-01

Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magis-
trali

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

106
d.2.

5

KNR AL-01
0307-02

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe sterownika
(kontrolera) magistrali

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

107
d.2.

5

KNR AL-01
0307-03

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe czytnika identyfi-
kującego

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

108
d.2.

5

KNR AL-01
0307-04

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromecha-
nicznych elementów blokujących

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

3 Systemu Kontroli Dostepu - Biała Podlaska
3.1 Okablowanie systemu
109
d.3.

1

KNNR 5
1209-0702

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

2 otw. 2.000
RAZEM 2.000

110
d.3.

1

KNNR 5
1207-05

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

111
d.3.

1

KNNR 5
0102-05

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych
bruzdach w podłożu innym niż beton

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

112
d.3.

1

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

113
d.3.

1

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

114
d.3.

1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

2*0.1 m2 0.200
RAZEM 0.200

115
d.3.

1

KNNR 5
1209-0502

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

2 otw. 2.000
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RAZEM 2.000

116
d.3.

1

KNNR 5
0110-05

Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przy-
kręcane do betonu ( w pom. technicznych)

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

117
d.3.

1

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach
i kanałach elektroinstalacyjnych

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

118
d.3.

1

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach
i kanałach elektroinstalacyjnych

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

119
d.3.

1

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach
i kanałach elektroinstalacyjnych

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

3.2 Montaż kontrolerów
120
d.3.

2

KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod
kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocują-
cych

aparat

2 aparat 2.000
RAZEM 2.000

121
d.3.

2

KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejś-
cia kontrolowanego

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

122
d.3.

2

KNR AL-01
0112-04

Montaż zasilacza do 12 V DC/40 W szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

123
d.3.

2

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

124
d.3.

2

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

125
d.3.

2

KNNR 5
1203-08

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

1 szt.żył 1.000
RAZEM 1.000

126
d.3.

2

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

127
d.3.

2

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

3.3 Elementy wykonawcze
128
d.3.

3

KNR AL-01
0301-02

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

129
d.3.

3

KNR AL-01
0203-02

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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130
d.3.

3

KNR AL-01
0304-06

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - gałko-gałka szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

131
d.3.

3

KNR AL-01
0304-01

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wyko-
naniu rewersyjnym

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

132
d.3.

3

KNR AL-01
0305-10

Dodatek za utrudnienia przy montażu elektromechanicznego elementu bloku-
jącego we wrotach lub bramach metalowych

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

3.4 Administracja systemem
133
d.3.

4

KNR AT-15
0109-14

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3.5 Uchuchomienie systemu
134
d.3.

5

KNR AL-01
0306-01

Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magis-
trali

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

135
d.3.

5

KNR AL-01
0307-02

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe sterownika
(kontrolera) magistrali

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

136
d.3.

5

KNR AL-01
0307-03

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe czytnika identyfi-
kującego

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

137
d.3.

5

KNR AL-01
0307-04

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromecha-
nicznych elementów blokujących

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

4 Systemu Kontroli Dostepu - Chełm
4.1 Okablowanie systemu
138
d.4.

1

KNNR 5
1209-0702

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

2 otw. 2.000
RAZEM 2.000

139
d.4.

1

KNNR 5
1207-05

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

140
d.4.

1

KNNR 5
0102-05

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych
bruzdach w podłożu innym niż beton

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

141
d.4.

1

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

142
d.4.

1

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

143
d.4.

1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

2*0.1 m2 0.200
RAZEM 0.200
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144
d.4.

1

KNNR 5
1209-0502

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

2 otw. 2.000
RAZEM 2.000

145
d.4.

1

KNNR 5
0110-05

Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przy-
kręcane do betonu ( w pom. technicznych)

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

146
d.4.

1

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach
i kanałach elektroinstalacyjnych

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

147
d.4.

1

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach
i kanałach elektroinstalacyjnych

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

148
d.4.

1

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach
i kanałach elektroinstalacyjnych

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

4.2 Montaż kontrolerów
149
d.4.

2

KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod
kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocują-
cych

aparat

2 aparat 2.000
RAZEM 2.000

150
d.4.

2

KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejś-
cia kontrolowanego

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

151
d.4.

2

KNR AL-01
0112-04

Montaż zasilacza do 12 V DC/40 W szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

152
d.4.

2

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

153
d.4.

2

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

154
d.4.

2

KNNR 5
1203-08

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

1 szt.żył 1.000
RAZEM 1.000

155
d.4.

2

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

156
d.4.

2

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

4.3 Elementy wykonawcze
157
d.4.

3

KNR AL-01
0301-02

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

158
d.4.

3

KNR AL-01
0203-02

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa szt.
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1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
159
d.4.

3

KNR AL-01
0304-06

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - gałko-gałka szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

160
d.4.

3

KNR AL-01
0304-01

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wyko-
naniu rewersyjnym

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

161
d.4.

3

KNR AL-01
0305-10

Dodatek za utrudnienia przy montażu elektromechanicznego elementu bloku-
jącego we wrotach lub bramach metalowych

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

4.4 Administracja systemem
162
d.4.

4

KNR AT-15
0109-14

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4.5 Uchuchomienie systemu
163
d.4.

5

KNR AL-01
0306-01

Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magis-
trali

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

164
d.4.

5

KNR AL-01
0307-02

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe sterownika
(kontrolera) magistrali

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

165
d.4.

5

KNR AL-01
0307-03

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe czytnika identyfi-
kującego

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

166
d.4.

5

KNR AL-01
0307-04

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromecha-
nicznych elementów blokujących

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

5 Systemu Kontroli Dostepu - Zamość
5.1 Okablowanie systemu
167
d.5.

1

KNNR 5
1209-0702

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

2 otw. 2.000
RAZEM 2.000

168
d.5.

1

KNNR 5
1207-05

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

169
d.5.

1

KNNR 5
0102-05

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych
bruzdach w podłożu innym niż beton

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

170
d.5.

1

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

171
d.5.

1

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

172
d.5.

1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

2*0.1 m2 0.200
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RAZEM 0.200

173
d.5.

1

KNNR 5
1209-0502

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

2 otw. 2.000
RAZEM 2.000

174
d.5.

1

KNNR 5
0110-05

Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przy-
kręcane do betonu ( w pom. technicznych)

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

175
d.5.

1

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach
i kanałach elektroinstalacyjnych

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

176
d.5.

1

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach
i kanałach elektroinstalacyjnych

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

177
d.5.

1

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach
i kanałach elektroinstalacyjnych

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

5.2 Montaż kontrolerów
178
d.5.

2

KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod
kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocują-
cych

aparat

2 aparat 2.000
RAZEM 2.000

179
d.5.

2

KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejś-
cia kontrolowanego

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

180
d.5.

2

KNR AL-01
0112-04

Montaż zasilacza do 12 V DC/40 W szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

181
d.5.

2

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

182
d.5.

2

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

183
d.5.

2

KNNR 5
1203-08

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

1 szt.żył 1.000
RAZEM 1.000

184
d.5.

2

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

185
d.5.

2

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

5.3 Elementy wykonawcze
186
d.5.

3

KNR AL-01
0301-02

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
187
d.5.

3

KNR AL-01
0203-02

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

188
d.5.

3

KNR AL-01
0304-06

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - gałko-gałka szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

189
d.5.

3

KNR AL-01
0304-01

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wyko-
naniu rewersyjnym

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

190
d.5.

3

KNR AL-01
0305-10

Dodatek za utrudnienia przy montażu elektromechanicznego elementu bloku-
jącego we wrotach lub bramach metalowych

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

5.4 Administracja systemem
191
d.5.

4

KNR AT-15
0109-14

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5.5 Uchuchomienie systemu
192
d.5.

5

KNR AL-01
0306-01

Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magis-
trali

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

193
d.5.

5

KNR AL-01
0307-02

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe sterownika
(kontrolera) magistrali

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

194
d.5.

5

KNR AL-01
0307-03

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe czytnika identyfi-
kującego

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

195
d.5.

5

KNR AL-01
0307-04

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromecha-
nicznych elementów blokujących

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

- 15 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22110


